

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 512,976 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,435 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Поточний ремонт актового залу в СЗШ-21 за адресою м. Львів вул. Олександра Кониського, 8**

Складений в поточних цінах станом на 17 лютого 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт актового залу в СЗШ-21 за адресою м. Львів вул. Олександра Кониського, 8	305,552	-	-	305,552
		Разом по главі 2:	305,552	-	-	305,552
		Разом по главах 1-7:	305,552	-	-	305,552
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	2,903	-	-	2,903
		Разом по главі 8:	2,903	-	-	2,903
		Разом по главах 1-8:	308,455	-	-	308,455

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	1,388	-	-	1,388
		Разом по главі 9:	1,388	-	-	1,388
		Разом по главах 1-9:	309,843	-	-	309,843
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	7,746	7,746
		Разом по главі 10:	-	-	7,746	7,746
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	33,401	33,401
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	3,340	3,340
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	36,741	36,741
		Разом по главах 1-12:	309,843	-	44,487	354,330
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	20,318	-	-	20,318
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,675	3,675
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	7,746	-	1,112	8,858
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	40,299	-	-	40,299
		Разом	378,206	-	49,274	427,480
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	85,496	85,496
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	378,206	-	134,770	512,976

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	0,435
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.18.1	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	0,435

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____